Contract de lucrări

Nr.21994.....data25.03.2021

Preambul

În temeiul art.7 alin.5 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice, și conform Hotărârii 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea 98/2016 privind achizițiile publice – art.43 alin.1, alin.3, alin.4 și alin.5, s-a încheiat prezentul contract de lucrări, **între**

MUNICIPIUL BRAD - PRIMĂRIA, cu sediul în Brad, str.Independenţei, nr.2, jud.Hunedoara, telefon/fax 0254-612665 / 0254-612669, cod fiscal 4374962 cont trezorerie RO 74 TREZ 3692 4510 220X XXXX deschis la Trezoreria Brad, reprezentată prin D-l Primar Florin Cazacu , în calitate de **achizitor**, pe de o parte

şi

S.C. LINIAL ELECTRIC S.R.L. cu sediul în Deva, str.Griviței, nr.54, jud.Hunedoara , telefon/fax 0254223210, 0727396586; cod fiscal RO 15859440, cont bancar RO 84 BRDE 220 SV 33652792200, reprezentată prin D-l Isăconi Liviu Marcel, în calitate de **executant**, pe de altă parte.

ART. 2 – Definitii

2.1. - In prezentul contract urmatorii termeni vor fi interpretati astfel:

a) **contract** – reprezinta prezentul contract si toate Anexele sale;

b) **achizitor si executant**- partile contractante, astfel cum sunt acestea denumite in prezentul contract;

c) **pretul contractului** - pretul platibil prestatorului de catre achizitor, in baza contractului, pentru indeplinirea integrala si corespunzatoare a tuturor obligatiilor asumate prin contract;

d) **amplasamentul lucrarii**-locul unde executantul executa lucrarea

e) **forta majora** - un eveniment mai presus de controlul partilor, care nu se datoreaza greselii sau vinei acestora, care nu putea fi prevazut la momentul incheierii contractului si care face imposibila executarea si, respectiv, indeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: razboaie, revolutii, incendii, inundatii sau orice alte catastrofe naturale, restrictii aparute ca urmare a unei carantine, embargo, enumerarea nefiind exhaustiva ci enuntiativa. Nu este considerat forta majora un eveniment asemenea celor de mai sus, care, fara a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligatiilor uneia din parti.

f) **zi** - zi calendaristica; **an** - 365 de zile.

ART.3 – Interpretare

3.1 In prezentul contract cu exceptia unei prevederi contrare cuvintele la forma singular vor include forma de plural si vice-versa, acolo unde acest lucru este permis de context.

3.2 Termenul "zi" sau "zile" sau orice referire la zile reprezinta zile calendaristice daca nu se specifica in mod diferit.

Clauze obligatorii

ART. 4 - Obiectul principal al contractului

4.1. – Executantul se obliga se execute si sa finalizeze **lucrarea de realizare a coloanei electrice trifazate de joasă tensiune pentru racordarea la energía electrică a obiectivului de investiții Sală de Sport școlară amplasată pe strada Libertății nr.23 ÎN MUNICIPIUL**

BRAD, JUD. HUNEDOARA, de la punctul de transformare până la clădire in conformitate cu obligatiile asumate prin prezentul contract.

4.2. – Executantul se obligă să execute lucrările de racordare conform normativelor legale în vigoare .

ART.5 - Pretul contractului

5.1 Pretul convenit pentru indeplinirea contractului, platibil executantului de catre achizitor conform ofertei este de **23740 lei la care se adaugă TVA în valoare de 4510,60 lei (28250,60 lei).**

ART. 6 - Durata contractului

6.1. Durata prezentului contract este de **2 luni**, incepand de la data semnarii contractului de ambele parti.

ART. 7 - Executarea contractului

7.1. Executarea contractului incepe dupa semnarea contractului.

ART.8 - Documentele contractului

8.1. - Documentele prezentului contract sunt:

a) oferta financiara.

b) referatul de necesitate

c) acte aditionale, daca exista;

ART. 9 - Obligatiile principale ale executantului

9.1. Executantul are obligatia de a executa si de a finaliza lucrarile.

Executantul are obligatia de a supraveghea lucrarile, de a asigura forta de munca calificată, materialele, instalatiile, echipamentele si toate celelalte obiecte, fie de natura provizorie, fie definitive, cerute de si pentru contract, in masura in care necesitatea asigurarii acestora este prevazuta in contract sau se poate deduce in mod rezonabil din contract.

Responsabilul cu derularea contractului și supravegherea lucrărilor, din partea achizitorului va fi d-nul Fodor Cristian.

9.2. - (1) Executantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea si siguranta tuturor operatiunilor executate, precum si pentru procedeele de executie utilizate, cu respectarea prevederilor si a reglementarilor legale în vigoare .

ART. 10 - Obligatiile principale ale achizitorului

10.1. - La inceperea lucrarilor achizitorul are obligatia de a obtine toate autorizatiile si avizele necesare in vederea executiei lucrarilor.

ART.11 - Garanţia de bună execuţie a contractului

11.1 – Nu se solicită.

ART.12 - Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor

12.1 - În cazul în care, din vina sa exclusiva, executantul nu reuşeşte sa-şi execute obligaţiile asumate prin contract, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din preţul contractului, ca penalităţi, o suma echivalenta cu 0.05% pe zi din pretul contractului pana la indeplinirea efectiva a obligatiilor.

12.2 - În cazul în care achizitorul nu onorează facturile în termen de 28 de zile de la expirarea perioadei convenite, atunci acesta are obligaţia de a plati ca penalităţi o suma echivalenta cu 0.05% pe zi din plata neefectuata pana la indeplinirea efectiva a obligatiilor.

SOCIETATEA COMERCIALĂ 1 LINIAL ELECTRIC SRL CUI DEVA - ROMÂNIA

12.3 - Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi, în mod culpabil şi repetat, da dreptul partii lezate de a considera contractul de drept reziliat şi de a pretinde plata de daune-interese.

12.4 - Achizitorul isi rezerva dreptul de a renunţa oricând la contract, printr-o notificare scrisă, adresată executantului, fără nicio compensaţie, dacă acesta din urma da faliment, cu condiţia ca aceasta anulare sa nu prejudicieze sau sa afecteze dreptul la acţiune sau despăgubire pentru executant. În acest caz, executantul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită pana la data denunţării unilaterale a contractului.

ART. 13 - Finalizarea lucrarilor

13.1. - Comisia de receptie are obligatia de a constata stadiul indeplinirii contractului prin corelarea prevederilor acestuia cu documentatia de executie si cu reglementarile in vigoare. In functie de constatarile facute achizitorul are dreptul de a aproba sau de a respinge receptia.

13.2. - Receptia se poate face si pentru parti din lucrare, distincte din punct de vedere fizic si functional.

ART. 14 - Perioada de garantie acordata lucrarilor

14.1. – 12 luni de la data recepționării lucrărilor.

ART. 15 - Modalitati de plata

15.1. - Achizitorul are obligatia de a efectua plata catre executant in termen de **30 de zile** de la emiterea facturii de catre acesta.

15.2. - Daca achizitorul nu onoreaza facturile in termen de 14 zile de la expirarea perioadei convenite atunci executantul are dreptul de a sista executarea lucrarilor sau de a diminua ritmul executiei si de a beneficia de reactualizarea sumei de plata la nivelul corespunzator zilei de efectuare a platii. Imediat ce contractantul isi onoreaza restanta, executantul va relua executarea lucrarilor in cel mai scurt timp posibil.

15.3. - Plata facturilor emise se va face în maxim 30 zile dupa verificarea si acceptarea situatiei de plata de catre achizitor. Daca verificarea se prelungeste din diferite motive, dar in special ca urmare a unor eventuale litigii, contravaloarea lucrarilor care nu sunt in litigiu va fi platita imediat.

ART.16 - Amendamente

16.1. - Partile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor contractului prin act aditional numai in cazul aparitiei unor circumstante care lezeaza interesele comerciale legitime ale acestora si care nu au putut fi prevazute la data incheierii contractului

ART. 17 - Forta majora

17.1. - Forta majora este constatata de o autoritate competenta.

17.2. - Forta majora exonereaza partile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin prezentul contract, pe toata perioada in care actioneaza aceasta.

17.3. - Indeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de actiune a fortei majore, dar fara a prejudicia drepturile ce li se cuveneau partilor pana la aparitia acesteia.

17.4. - Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti, imediat si in mod complet, producerea acesteia si de a lua orice masuri care ii stau la dispozitie, in vederea limitarii consecintelor.

ART. 18 - Solutionarea litigiilor

18.1. - Achizitorul si executantul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, prin tratative directe, orice neintelegere sau disputa care se poate ivi intre ei in cadrul sau in legatura cu indeplinirea contractului.

18.2. - Daca dupa 15 zile de la inceperea acestor tratative neoficiale achizitorul si executantul nu reusesc sa rezolve in mod amiabil o divergenta contractuala, fiecare poate solicita ca disputa sa se solutioneze de catre instantele judecatoresti competente.

ART. 19 - Limba care guverneaza contractul

19.1. - Limba care guverneaza contractul este limba romana.

ART.20 - Legea aplicabila contractului

20.1. - Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania.

Partile au inteles sa incheie azi 23.03.2021 prezentul contract in doua exemplare, cate unul pentru fiecare parte.

Achizitor
MUNICIPIUL BRAD
PRIMAR
FLORIN CAZACU

ROMANIA PRIMAR JUDEȚUL HUNEDOARA MUNICIPIUL BRAD

ŞEF BIR. BUGET-FIN.
GABRIELA PETREAN

CONTR. FIN. PREV.
ANA MARIA CRISTINA GOMOI

Primăria Municipiului Brad
Vizat pentru control financiar preventiv
Nr. ?
Data 23. MAR. 2021
Semnătura

COMP.JURIDIC
MIHAELA DAVID

COMP. ACHIZ. PUBLICE
FLORINA TRIFAN

BIROU U.A.T.I.
CRISTIAN FODOR

Prestator
S.C. LINIAL ELECTRIC S.R.L.
ADMINISTRATOR
ISĂCONI LIVIU MARCEL

SOCIETATEA COMERCIALĂ 1 LINIAL ELECTRIC S.R.L. CUI RO BEIUȘ - ROMANIA